

更正说明

由于我单位采购清单较多，为使投标人顺利投标。因此，
我单位决定工程维修材料采购项目延期开标。

特此说明。

盘锦政通物业管理集团有限公司

2021年7月8日

2021/07/08 14:35:32